Fiktivní dokument · případová studie AIA Velis · žádná skutečná firma ani osoba

Nabídka: rozšíření skladu o 2 000 m² a vlastní expedice

Haly Morava stavební a.s. (fiktivní) pro Velis Commerce s.r.o., 30. 9. 2026

Klient dnes používá vlastní sklad 800 m² v Jihlavě jen pro vratky a výprodeje. Nabízíme jeho rozšíření o 2 000 m² a vybavení pro plnou expedici e-shopu.

Cena

Varianta vybavení	Cena bez DPH
Základní (regály, ruční vychystávání)	62 mil. Kč
Doporučená (třídicí linka, WMS)	**70 mil. Kč**
S automatizací (shuttle systém)	84 mil. Kč

Harmonogram

Stavební povolení bylo vydáno 15. 9. 2026 a je pravomocné. Stavba a vybavení trvají **12 měsíců** od podpisu smlouvy. Při podpisu nejpozději 4. 1. 2027 předáme halu do provozu **1. 1. 2028**. Etapové řešení je možné: 60 % kapacity od 1. 1. 2028 (cena 42 mil. Kč), zbytek od 1. 1. 2030 (35 mil. Kč, cena roku 2029).

Kapacita

Ve dvousměnném provozu **620 000 objednávek ročně**; se třetí směnou ve špičkách (listopad, prosinec) až 680 000. Při základní variantě vybavení 560 000. Potřeba lidí: 34 FTE ve dvou směnách.

Zůstatková hodnota

Znalecký odhad zůstatkové hodnoty haly a vybavení po 7 letech: **55 % pořizovací ceny**, v rozmezí 40–65 % podle stavu trhu průmyslových nemovitostí v kraji.

Provozní náklady (odhad dodavatele)

Položka	Hodnota
Fixní provoz (energie, údržba, ostraha, vedoucí skladu)	6,2 mil. Kč ročně
Náklad na objednávku (mzdy skladníků, obaly)	32 Kč

Ceny roku 2026; mzdy rostou s trhem práce.

Podmínky

Platnost nabídky do 31. 1. 2027. Záloha 20 % při podpisu, zbytek podle etap. Záruka na stavbu 5 let, na technologii 2 roky.